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1.    CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objek-
toch, zeleni a záberu pôdneho fondu 

Areál futbalového štadióna sa nachádza v starej časti mesta Prievidza, na sídlisku 
Žabník, na ulici Športová, pozemok katastrálneho územia Prievidza s číslom parcely 
2531.  

Jedná sa o rekonštrukciu pôvodnej tribúny - rekonštrukcia exteriérových častí na 
sedenie pre potreby štadióna 2. kategórie, vrátane výmeny sedačiek a rekonštrukcia 
interiérových priestorov pre potreby štadióna 2. kategórie. 

V súvislosti so stavebnou činnosťou nebude potrebné vyrúbať žiadnu zeleň ani 
zabrať zelené plochy. Stavba sa nachádza na v centrálnej časti mesta. Ide 
o nepoľnohospodársku pôdu.  

 
1.2   Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby  

 
Objekt existujúcej tribúny prešiel niekoľkými stavebnými fázami. Objekt prešiel 

niekoľkými vývojovými fázami, kedy na začiatku bola len stredná časť objektu, kde 
sú umiestnené kancelárie, priestory pre rozhodcov, údržbára, TZB a HUP, ktorá bola 
krytá. V neskorších fázach boli pristavené severozápadné a juhovýchodné krídla, ná-
sledne boli tieto časti zjednotené prestrešením. 

Polohopisné a výškopisné zameranie areálu GEOMAP Prievidza 
2015, architektonická štúdia spracovaná Ing. Dušanom Homolom a kolektívom 
a následne spracovaná projektová dokumentácia spracovaná Ing. arch. Jánom Kubi-
nom 02/2017 predchádzali riešenej projektovej dokumentácii. 

Pri obhliadke a zameraní stavu bolo zistené značné fyzické opotrebenie budovy. 
Opadnutie časti omietok, korózia kovových častí, zvetranie drevených okenných výpl-
ní a netesnosti, vyplývajúce z nevyhovujúceho stavu tepelnoizolačných vlastností 
všetkých konštrukcií obalového plášťa, kondenzácie vodných pár na povrchu a tiež 
absencie údržby objektu.  

Elektroinštalácie nevyhovujú súčasným STN. Stav vykurovacieho systému nie je na 
dobrej technickej úrovni a nevyhovuje dnešným technickým a technologickým štan-
dardom. Vykurovacie telesá ako aj príprava TV sú morálne a technicky zastarané 
a tak nevyhovujú dnešným technickým štandardom. 
 
1.3  Použité mapové a geodetické podklady , zistenie, zameranie a overe-
nie podzemných vedení  

- Polohopisné a výškopisné zameranie areálu GEOMAP Prievidza 2015 
- Neucelené časti predchádzajúcich projektových dokumentácií 
- Zameranie celého objektu s vypracovaním dokumentácie existujúceho stavu, bú-
racích prác a fotodokumentáciou 
projektant: Ing. arch. Ján Kubina, architektúra – urbanizmus, Dolný Kubín 

Poloha existujúcich inžinierskych sietí bola zakreslená na základe obhliadky miesta a 
doplnená ich jednotlivými správcami pri získavaní podkladov pre spracovanie projek-
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tovej dokumentácie. Inžinierske siete budú presne zamerané a vytýčené ich jednotli-
vými správcami pred realizáciou výkopových prác. 
 
1.4   Príprava pre výstavbu , podmieňujúce predpoklady 
  Demolácie a výrub zelene   

Stavebný odpad, ktorý vznikne po búracích prácach bude zneškodnený v zmysle 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle vyhlášok 283/2001 a 284/2001.  
V súvislosti so stavebnou činnosťou nebude potrebné vyrúbať žiadnu zeleň ani za-
brať zelené plochy. 
 
  Preložky existujúcich inžinierskych sietí 
Pred začiatkom výkopových prác je nevyhnutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske 
siete. Stavba nevyžaduje preložku inžinierskych sietí. 
   
Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.   
   
  Podmieňujúce, vyvolané a iné súvisiace investície 
 Nie sú známe. 
 
 
 
2.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIE-
ŠENIE STAVBY 
 

2.1.1. Identifikačné údaje 
 

• STAVBA 
 - názov stavby :      Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi 
- druh stavby :   budovy pre šport a na rekreačné účely 
- účel : stavebné úpravy hlavnej tribúny futbalového šta-

dióna  
- miesto stavby :  Športová ul. 39, 971 01 Prievidza 
- katastrálne územie : Prievidza 
- parcelné čísla :  parcela č. 2531 
- kultúra pozemku :  ostatná plocha 
- právo k pozemku :  vlastník 
 
  

• VLASTNÍK, INVESTOR 
- názov :  Mesto Prievidza  
- adresa :  Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 

Prievidza 
- okres : Prievidza 
- kraj : Trenčiansky 
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• PROJEKTANT  

            Ing. arch. Ján Kubina, architektúra - urbanizmus 
Aleja Slobody 2245/7  
026 01 Dolný Kubín 

 
 

2.1.2. Základné údaje 
 

Plošné a objemové ukazovatele : 
  

 
Zastavaná plocha – existujúca tribúna (navrhovaný stav) : 

  – výpočet zastavanej plochy budovy (bez vonk. plôch):           
1425,50 m2 

 
Úžitková plocha – existujúca tribúna (navrhovaný stav) :  
  – výpočet úžitkovej plochy budovy (bez vonk. plôch):  
1.n.p.:               1066,21 m2  
2.n.p.:        206,27 m2 

tribúna:       1425,50 m2 

Spolu                           2697,98 m2 

 
Obostavaný priestor – existujúca tribúna (navrhovaný stav) :        

1.n.p.:      4390,38 m3  
2.n.p.:          924,55 m3 

3.n.p.:       9259,35 m3 

              Spolu                   14574,28 m3   
 
Kapacitné ukazovatele : 
 

◼ Celková kapacita pôvodných tribún:                        2 344 divákov 
 

◼ Kapacita jednotlivých častí: VIP          254 divákov 
Médiá                   24 +12 s pís. stolíkom 
Komentátori   12 miest 
Ľavá časť hl. tribúny     1051 divákov 
Prava časť hl. tribúny      991 divákov 

                                                   
 
 
2.1.3. Charakteristika stavby – urbanistické, architektonické a funkčné rie-
šenie 

Projektová dokumentácia nadväzuje na predchádzajúcu projektovú dokumen-
táciu rekonštrukcie futbalového štadiónu v Prievidzi, ktorá bola spracovaná vrátane 
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riešenia celého areálu. Táto projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu exteriéro-
vých a interiérových častí existujúceho objektu krytej tribúny futbalového štadiónu 
v Prievidzi. Projektová dokumentácia rieši tiež rekonštrukciu exteriérových časti ob-
jektu krytej tribúny, ktorých sa bude týkať výmena sedačiek, podlahy jednotlivých 
výškových úrovní a vytvorenie miest pre novinárov, komentátorov a velínu. 

Interiérové časti budú tribúny budú spĺňať požiadavky a normy štadióna kate-
górie 2 v zmysle UEFA, ktoré sa budú týkať dispozičných zmien, ktoré musia spĺňať 
plošné nároky vyplývajúce z daných požiadaviek a noriem, výmeny okien, dverí 
a dlažby, podhľadov a obkladov stien. 

Objekt je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 129,25 x 10,1 m, v ktorom sú od-
skoky jednotlivých prístavieb, má 2 nadzemné podlažia, nad ktorými je tribúna. Sú-
časťou modernizácie, so zameraním sa na zníženie energetickej náročnosti budovy, 
bude výmena okien, kontaktné zateplenie ETICS s výmenou všetkých klampiarskych 
prvkov. 

 

Navrhované architektonické riešenie zohľadňuje: 
1. dispozičné zmeny vyplývajúce z požiadaviek rekonštrukcie 
 

a) plošné nároky a iné požiadavky a normy vyplývajúce pre štadión kategórie 2 
v zmysle UEFA  
 

 
2. zníženie energetickej náročnosti budovy - komplexná rekonštrukcia 

obalového plášťa  
 
a) Obvodové steny budú zateplené s použitím minerálnej vlny hr. 200 mm prichyte-
nou tanierovými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozmerov min. 10x300 mm. Pevnosť 
stien bude preverená na základe výťažných skúšok. 
Oceľová konštrukcia severozápadnej časti tribúny a niektoré obvodové steny (viď. 
výkresová časť) budú zateplené minerálnou vlnou hr. 100 mm, v dôsledku nedosta-
točnej šírky na prechod na schodiskách alebo pri zateplení nevykurovaných priesto-
rov, prípadne v rámci zjednotenia muriva. Tepelná izolácia bude prichytená taniero-
vými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozmerov min. 10x300 mm. Pevnosť stien bude 
preverená na základe výťažných skúšok. 
Obvodová stena strednej časti v úrovni 2.NP bude zateplená 50 mm tepelnej izolácie 
z minerálnej vlny, v dôsledku zjednotenia muriva. Tepelná izolácia bude prichytená 
tanierovými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozmerov min. 10x300 mm. Pevnosť stien 
bude preverená na základe výťažných skúšok. 
 
b) Strecha bude zateplená tepelnou izoláciou z čadičovej vlny, ktorá bude pochôdza 
vrstva hr. 100 mm a pod ňou vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny s pevnosťou 
pri 10% stlačení 50 kPa hr. 200 mm, ktorá bude v prípade uloženia na trapézový 
plech uložená kolmo na vlny. 
V podkroví prístavby budú použité pásy z minerálnej vlny hr. 180+100 mm (medzi 
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a pod krokvy).  
 
c) Okná budú plastové 5-komorový profil so zasklením izolačným dvojsklom 
s Argónovou výplňou (Uw < 1,1 W/m2.K). 
 
- opatrenia súvisiace s vykurovacou sústavou a prípravou TÚV 
a) navrhnutie vykurovacieho systému teplovodného s núteným obehom vykurovacie-
ho média –vody s teplotným spádom 75/60°C, s tromi vykurovacími vetvami V1, V2 
a V3 
b) vykurovacie telesá oceľové doskové typ KORAD K (Klasik)  
c) Teplotný spád v okruhu ohriatej pitnej vody bude 55/45°C 

 
- opatrenia súvisiace s elektroinštaláciou a osvetlením 
a) osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 
b) vnútorné slaboprúdové rozvody 
c) bleskozvod a uzemnenie 
d) ochrana a bezpečnosť pri práci 
e) ochrana pred prepätím 
 
2.1.4.  ARCHITEKTÚRA 
 
01 – Výkopy a zemné práce 

Pred začiatkom výkopových prác pre základy prístavby tech. miestnosti 
a základy schodiska Z1 je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajú-
cich sa na stavenisku. Výkopy budú realizované ručne podľa výkresu a následne po 
výkopových prácach bude základová škára vysypaná štrkom frakcie 16-32 mm hrúb-
ky 100 mm. 
  
Po odstránení vrstvy zeminy hr. 100 mm v mieste pod odstránenými tribúnami na 
státie, budú tieto miesta vysypané štrkom fr. 16/32 hr. 150 mm. Celková plocha ná-
sypu je 295 m2. 
 
02 – Základy 

Základy boli navrhnuté pre únosnosť zeminy Rdt = 150 kPa, v aktívnej hĺbke 
sadania sa nepredpokladá hladina podzemnej vody. 

Základy pod prístavbou budú realizované ako základové pásy šírky 450 mm, 
budú hĺbené do nezámrznej hĺbky 1200 mm. Bude použitý prostý betón triedy 
C20/25. Podkladný betón je hrúbky 150 mm, vystužený sieťovinou ϕ6/150-ϕ6/150 
mm s prestykovaním 450 mm (v mieste priečok bude sieťovina zdvojená). Zásypy 
pod základové konštrukcie je potrebné zhutniť na pôvodnú pevnosť zemného masívu 
(v prípade ílového podložia sa nesmie použiť štrkový zásyp). 

Základy schodiska Z1 budú rovnako realizované ako základové pásy, ktorých 
šírka bude 600 mm. Hĺbka založenia je 1000 mm. 
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03 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
MURIVÁ 

Obvodové murivá – obvodové murivá prístavby, zamurovania miesta odstrá-
neného schodiska a domurovanie otvorov bude realizované z pórobetónových tvárnic 
príslušnej hrúbky – 100, 150, 250, 300 a 400 mm, ktoré bude spájané lepiacou mal-
tou. 

Deliace priečky sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 a 150 mm, 
spájané lepiacou maltou.  

Steny velínu budú realizované zo stenových panelov s výplňou PUR, typ so 
skrytým upevnením (zámkom) hr. 50 mm. Z čelnej strany smerom od ihriska, budú 
panely opatrené sklenenou výplňou. Panely budú upevnené na nosnej oceľovej kon-
štrukcii QRO100*5 (viď. statika). V rámci dodávky budú presvetľovacie, klampiarske 
a spojovacie prvky. 
 
PREKLADY  
Naddverné preklady v pórobetónovom murive budú pórobetónové šírky 125 mm. 
Nadokenné preklady a preklady nad vybúranými otvormi budú z oceľových valcova-
ných UPE nosníkov podľa textovej a výkresovej časti búracích prác, dodatočne vlože-
né do drážok vysekaných v murive (viď. statika).  
 
04 - Vodorovné konštrukcie 
STROPNÉ KONŠTRUKCIE 
 Dobudovanie stropnej konštrukcie po vybúranom schodisku (podlaha m.č. 
2.09 navrhovaný stav) bude riešený pomocou montovaného konštrukčného systému 
pre stropy, skladajúci sa zo ŽB stropných nosníkov a keramických stropných vložiek, 
hrúbky 220 mm, ktoré bude nadbetónované betónom C25/30 vystuženým sieťovi-
nou. Jednotlivé nosníky je potrebné zasekať do káps ( vid detaily) – je potrebné za-
sekať aj časť nadbetonávky a to do hĺbky 50 mm do nosnej steny. Po osadení a za-
sekaní stropu zaleje betónom C25/30. ( pred osadením stropu je potrebné previezť 
zosilnenie naodokenných prekladov – viď výkresy) 
Strop velína zhotovený zo stenových panelov s výplňou PUR hr. 50 mm, typ so skry-
tým upevnením (zámkom), bez nárokov na izoláciu proti vode, nakoľko velín sa na-
chádza pod strechou tribúny. 
 
SCHODISKÁ 

Prístup na tribúnu bude zo strany od ihriska pomocou nového jednoramenné-
ho oceľového schodiska so stupňami 300/157. Schodnica bude oceľová z profilu UPE 
200, stĺpy z profilu QRO100, ktoré budú stužené pomocou profilu IPE 160. Nášľapná 
vrstva stupňov a podest bude realizovaná z pororoštov 30/30mm, hr. 30 mm. Mate-
riál pororoštov je oceľ s povrchovou úpravou žiarovým zinkom, veľkosťou ok 30x30 
mm a s rozmerom nosných pásikov 30/2 mm. Stupne budú kotvené zboku do stupníc 
a podesta bude kotvená na hrotoch. Zábradlie bude oceľové pozinkované s výplňou 
z ťahokovu. Bude kotvené zváraním. Ťahokov bude z pozinkovaného plechu 
s kosoštvorcovými okami. Hrúbka plechu bude 1 mm. Typ ťahokovu MR10x6x1,2x1. 
Ťahokov bude v rámovej konštrukcii pripevnený zváraním a táto konštrukcia bude 
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pripevnená do nosnej konštrukcie zábradlia pomocou skrutiek.  
Ostatné schodiská ostávajú pôvodné. Pričom bude vymenená ich nášlapná 

vrstva jednotlivých stupňov. Miesto existujúcej drevenej dosky bude použitý pororošt 
30/30 mm, ktorý bude pripevnený pomocou skrutiek a matiek do existujúciech dier, 
prípadne s použitím úchytu podestového roštu.  

Niektoré schodiská na tribúne (viď. výkres č. 26) vyžadujú, pre zvýšenie kon-
fortu pri ich využívaní, zmenu uloženie stupňov. Preto bude potrebné privariť pomoc-
nú konštrukciu z uholníkov 30x4 na existujúcu nosnú oceľovú konštrukciu, o ktoré 
budú jednotlivé schodiskové stupne z pororoštov 30/30 mm kotvené pomocou úchy-
tov podestového roštu.  

Stredné schodisko strednej časti tribúny – VIP časti bude bude tak isto riešené 
pomocou nášlapnej vrstvy z pororoštov. Uložené budú na existujúcej nosnej oceľovej 
konštrukcii, kotvené pomocou úchytu podestového roštu. 
 
STUŽUJÚCE VENCE 

Stužujúci veniec obvodových stien prístavby budú mať výšku podľa statického 
výpočtu. Použitý bude betón triedy C25/30 s výstužou podľa statického výpočtu. Stu-
žené bude taktiež rohy podľa statického výpočtu. 
 
SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY 

V novej prístavbe bude tepelná izolácia strešnej konštrukcie s protipožiarnym 
sadrokartónom. 

V ostatných miestnostiach bude podhľad rovný kazetový pri minimálnej svetlej 
výške 2,400 m. 

V miestnostiach s mokrou prevádzkou budú osadené sadrokartónové podhľady 
s použitím impregnovaných dosiek hr. 12,5 mm. 
 
 
05 – Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
VONKAJŠIE POVRCHY 

Obvodové murivo bude zateplené tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien hr. 
200, 100 alebo 50 mm prichytenou tanierovými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozme-
rov min. 10x300 mm tak, aby boli splnené požiadavky tepelnotechnickej normy STN 
73 0540:2002. Pevnosť stien bude preverená na základe výťažných skúšok. Po zrea-
lizovaní kontaktného zateplenia ETICS bude na fasádu nanesená silikónová samočis-
tiaca tenkovrstvová omietka, proti nečistotám anorganického pôvodu a organickému 
znečisteniu spôsobenému mikroorganizmami, ktorá bude vystužená sklotextilnou 
sieťkou. 

Ako obklad priestoru pri nohách divákov medzi podlahovými pororoštami resp. 
kompozitnými doskami a sedačkami na tribúne, budú použité cementotrieskové dos-
ky (napr. Cetris) hrúbky 12 mm. Budú prichytené skrutkami k pôvodnej oceľovej 
konštrukcii. Obklad navrhovanej nosnej konštrukcie plochy pre novinárov a velínu 
bude z cementotrieskových dosiek hrúbky 20 mm na pero a drážku. Prichytené na 
pomocnú zvislú oceľovú konštrukciu z uholníkov 40x4, ktoré budú v osovej vzdiale-
nosti 625 mm. Cementotrieskové dosky budú s hladkým povrchom a základným náte-
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rom (dvojvrstvovým) so skosenou hornou hranou. 
  
VNÚTORNÉ POVRCHY 

Na pórobetónové murivo bude nanesená armovacia hmota so sklotextilnou 
sieťkou. Následne bude nanesená ľahká omietka určená pre pórobetón.  
Po zrealizovaní domurovávok a nových elektro inštalácií budú existujúce omietky 
stropov a stien vyspravené v rozsahu cca 10%. Následne bude na všetky steny 
a stropy nanesená tenkovrstvová vápenná omietka. 
PODLAHY             
 Nášľapnou vrstvou bude keramická dlažba, ktorá bude prilepená buď na nive-
lačnej vrstve v prípade pôvodnej podlahy, ktorá bola odstránená. V prípade novej prí-
stavby a novej konštrukcie podlahy, bude keramická dlažba prilepená na betónovú 
mazaninu.  

Pri novej stropnej konštrukcii ( podlaha m.č. 2.09) bude keramická dlažba pri-
lepená priamo na ŽB nadbetonávku montovanej stropnej konštrukcie.  

Pri menej exponovaných priestoroch ako sklady, technická miestnosť a pod. 
bude podlaha riešená len cementovým poterom. 

Na tribúne v ľavej a pravej časti tribúny bude novú podlahu tvoriť pororošt 
30/30mm, hr. 30 mm. Materiál pororoštov je oceľ s povrchovou úpravou žiarovým 
zinkom, veľkosťou ok 30x30 mm a s rozmerom nosných pásikov 30/2 mm. Pororošty 
budú kotvené pomocou podestového roštu k existujúcej nosnej oceľovej konštrukcii 
po jej ošetrení a realizácii nových ochranných náterov – protikorózny základný 
a dvojnásobný vrchný olejový náter. Podlahu v strednej časti tribúny bude tvoriť pod-
laha z protišmykových drážkovaných kompozitných dosiek hr. 28mm. Kompozitné 
dosky budú, v prípade podlahy jednotlivých uličiek VIP časti, kotvené pomocou klip 
systému kotvenia kompozitných dosiek do existujúcej podlahy z oceľového plechu. 
V mieste novej navrhovanej oceľovej konštrukcie pre médiá, komentátorov a velín, 
bude podlaha z kompozitných dosiek uložená na nosnom hliníkovom rošte hr. 40 
mm, ktorého osová vzdialenosť jednotlivých AL profilov bude 350 mm. Medzery me-
dzi jednotlivými kompozitnými doskami budú opatrené gumovým pásom. 

Povrchová úprava podlahy velínu bude realizovaná z kompozitných dosiek. 
 

Povrchová úprava existujúcich betónových schodísk bude, po odstránení zvet-
ranej vrstvy, pomocou spojovacieho mostíka na cementovej báze, vyspravená 
vrstvou cementového poteru, ktorý bude následne napenetrovaný a bude naň zreali-
zovaný kamienkový poter s protišmykovou úpravou. 
 
OSADENIE PARAPETNÝCH DOSIEK 

Ku všetkým novým plastovým oknám budú osadené na vonkajšej aj vnútornej 
strane parapety. Vonkajšie budú z poplastovaného plechu a vnútorné z kompozitného 
materiálu. 
 
OSADENIE ZÁRUBNÍ 

Do nových dverných otvorov budú osadené oceľové zárubne podľa požiarnej 
odolnosti dverí a v prípade otvorov do vlhkého prostredia budú osadené hliníkové zá-
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rubne. 
 
711 – Izolácie proti vode a vlhkosti 

Nová prístavba technickej miestnosti bude realizovaná vrátane novej podlahy. 
Tá bude v mieste medzi betónovou mazaninou a podkladným betónom chránená pro-
ti prenikaniu vlhkosti hydroizoláciou asfaltovými pásmi, ktoré budú spájané natave-
ním. Podkladný betón bude, pred položením hydroizolácie z asfaltových pásov, opat-
rený penetračným náterom 

Na existujúcej strešnej konštrukcii bude položená PE fólia, ktorá bude chrániť 
a oddeľovať vrstvu tepelnej izolácie od strešnej krytiny. Skladba zateplenia strešnej 
konštrukcie bude zakončená hydroizolačnou fóliou. 

Ako poistná hydroizolačná vrstva bude použitá vysokodifúzna paropriepustná 
fólia vodonepriepustne spájaná v presahoch šírky 100 mm.  

 
 
713 – Izolácie tepelné a zvukové 
TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLÁCIE STIEN 

Obvodové steny budú zateplené s použitím minerálnej vlny hr. 200 mm prichy-
tenou tanierovými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozmerov min. 10x300 mm. Pevnosť 
stien bude preverená na základe výťažných skúšok. 

Oceľová konštrukcia severozápadnej časti tribúny a niektoré obvodové steny 
(viď. výkresová časť) budú zateplené minerálnou vlnou hr. 100 mm, v dôsledku ne-
dostatočnej šírky na prechod na schodiskách alebo pri zateplení nevykurovaných 
priestorov, prípadne v rámci zjednotenia muriva. Tepelná izolácia bude prichytená 
tanierovými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozmerov min. 10x300 mm. Pevnosť stien 
bude preverená na základe výťažných skúšok. 

Obvodová stena strednej časti v úrovni 2.NP bude zateplená 50 mm tepelnej 
izolácie z minerálnej vlny, v dôsledku zjednotenia muriva. Tepelná izolácia bude pri-
chytená tanierovými hmoždinkami v počte 6ks/m2 rozmerov min. 10x300 mm. Pev-
nosť stien bude preverená na základe výťažných skúšok. 

Ostenia a nadpražia existujúcich okien budú zateplené TI z minerálnych 
vlákien hr. 20 mm. V prípade existujúcich okien, ktoré sú opatrené bezpečnostnými 
mrežami, bude zateplenie fasády aj ostení realizované bez ich demontáže. Budú však 
ošetrené a zrealizované ochranné nátery – protikorózny základný a dvojnásobný 
vrchný olejový náter. 

Parapety existujúcich okien budú zateplené pomocou extrudovaného polysty-
rénu (XPS) do pripravenej drážky hr. 20 mm. 
TEPELNÉ IZOLÁCIE STRIECH 

Strecha bude zateplená tepelnou izoláciou z čadičovej vlny, ktorá bude po-
chôdzna vrstva hr. 100 mm a pod ňou vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny 
s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa hr. 200 mm, ktorá bude v prípade uloženia na 
trapézový plech uložená kolmo na vlny. 
V podkroví prístavby budú použité pásy z minerálnej vlny hr. 180+100 mm (medzi 
a pod krokvy).  
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762 – Konštrukcie tesárske 
Krov nad novou prístavbou je tvaru pultovej strechy a bude tvorený tesárskou 

konštrukciou. Krokvy profilu 80/180 v max. vzdialenosti 800 mm budú ukladané na 
pomúrnice.  

Pomúrnica rozmeru 120/100 mm je kotvená k vencu pomocou závitovej tyče 
M10 v maximálnej vzdialenosti 800 mm. Pomúrnica bude osadená na oxidované as-
faltované pásy natavené na napenetrovaný betónový podklad. 

Pomúrnica rozmeru 140/200 mm je kotvená do steny pomocou zavitovej tyče 
M16 v maximálnej vzdialenosti 500 mm a jednostrannej záchytky Buldog.  

Použité bude ihličnaté drevo triedy C22. Všetky prvky krovu budú ošetrené 
ochranným náterom proti hnilobe, drevokaznému hmyzu a požiaru. 
Konštrukcie sú predmetom statického výpočtu a návrhu. 
 Nosná konštrukcia pod plastové sedačky bude tvorená drevenými doskami hr. 
50 mm, z vrchnej a bočných strán ohobľovanými. Dosky budú skrutkami prichytené k 
existujúcej oceľovej konštrukcii cez existujúce diery, po jej ošetrení a realizácii no-
vých ochranných náterov – protikorózny základný a dvojnásobný vrchný olejový ná-
ter. Dosky budú ošetrené ochranným náterom proti hnilobe, drevokaznému hmyzu 
a požiaru. Následne budú náterom chránené proti poveternostným vplyvom. Celková 
výmera dreva na konštrukciu pod sedačky je cca 19,5 m3. 

 
764 – Konštrukcie klampiarske  

Všetky klampiarske výrobky (parapety, lemovania …) budú z poplastovaného 
pozinkovaného plechu.  
Dažďové žľaby a zvody budú z poplastovaného pozinkovaného plechu. 
Všetky ukončenia tepelnej izolácie budú chránené proti zatečeniu a následnému na-
vlhnutiu konštrukcie oplechovaním s odkvapovou hranou. Atika prvej prístavby musí 
byť zodvihnutá pomocou drevených hranolov a OSB dosky, z dôvodu výšky tepelnej 
izolácie, kde bude pripevnená na vonkajšej strane odkvapnička a na vnútornej strane 
uholník 
 
765 – Konštrukcie – krytiny tvrdé 

Strešnou krytinou novej prístavby bude trapézový plech T18 hr. 0,8 mm. Po-
zdĺžne latovanie 40/60 mm vytvára prevetrávanú medzeru hr. 40 mm medzi latami 
a poistnou paropriepustnou fóliou.  

 
Ako poistná hydroizolačná vrstva bude použitá vysokodifúzna paropriepustná 

fólia vodonepriepustne spájaná v presahoch šírky 100 mm. Odkvapové hrany budú 
riešené s použitím ochrannej mriežky proti zalietavaniu vtákov a vetracím pásom pro-
ti hmyzu. 
 

Vstup do miestnosti údržbára 1.56 zo severovýchodnej strany je prestrešený 
doskou z polykarbonátu napr. Lexan rozmerov 900x1550 mm uloženou na pôvodnej 
oceľovej konštrukcii. 
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766 – Konštrukcie stolárske 
VNÚTORNÉ DVERE 

Bez požiarnej odolnosti – drevené hladké plné, povrchová úprava – fólia svetlý 
buk, s poldrážkou budú osadené do oceľovej zárubne. Kovanie - interiérový alebo 
bezpečnostný vložkový zámok a kľučka z matného kovu.  

Pri dverách určených do vlhkého prostredia sa počíta s použitím laminovaných 
dverí do vlhkého prostredia a hliníkovej zárubne.  

Dvere s požiarnou odolnosťou budú plastové so zasklením, samozatváračom 
a vložkovým bezpečnostným zámkom. 

Rozmery a počty ks jednotlivých rozmerov viď. výpis dverí.  
 
OSADENIE PARAPETOV A PRAHOV 
 Po osadení okien budú osadené parapetné kompozitné dosky na báze dreva 
Werzalit exclusiv šírky od 300 do 400 mm (viď. výpis okien). V prípade vonkajších 
parapetov existujúcich okien bude z parapety odstránená vrstva hr. 20 mm, aby bolo 
možné zatepliť parapet okna extrudovaným polystyrénom (XPS).  

Dverné prahy šírky podľa hr. steny budú osadené ku všetkým interiérovým 
dverám. 
 
Výplne otvorov 
PLASTOVÉ OKNÁ  

Nové okná budú plastové 5-komorový profil so zasklením izolačným dvojsklom 
s Argónovou výplňou (Uw < 1,1 W/m2.K). Povrchová úprava plastových profilov rámu 
a krídla: v interiéri - biely plast, v exteriéri – biely plast. Špecifikácia podľa výpisu 
okien.  
Plastové okná budú pripevnené na kotvách, spojovacia špára bude vystriekaná PUR 
penou a utesnená pomocou parotesnej pásky na vnútornej strane a vodeodolným 
utesnením na vonkajšej strane. 

V prípade použitia mreží pri nových plastových oknách, budú existujúce de-
montované, ošetrené a zrealizované ochranné nátery – protikorózny základný 
a dvojnásobný vrchný olejový náter, a následne budú osadené späť po osadení no-
vých okien. 

V prípade existujúcich okien, ktoré sú opatrené bezpečnostnými mrežami, bu-
de zateplenie fasády aj ostení realizované bez ich demontáže. Budú však ošetrené 
a zrealizované ochranné nátery – protikorózny základný a dvojnásobný vrchný olejo-
vý náter. 

Výplne otvorov velínu budú mať plastový profil, budú kotvené pomocou 
skrutiek a spojovacia špára bude vystriekaná PUR penou.  
Otvor rozmerov 6200/1550 (955) bude obsahovať pevné okná s izolačným dvojsklom 
1550/1550 (955)          – celkovo 4 ks. 
Otvory rozmerov 850/1550 (955) budú obsahovať  pevné okná s izolačným dvoj-
sklom 850/1550 (955)      – celkovo 2 ks. 

 
ZASKLENÉ STENY 
 Nahradia pôvodné nevyhovujúce zasklené steny. Jedná sa o pevné konštruk-
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Ilustračný obrázok (zdroj: sedasport.com) 

cie. Na existujúcu horizontálnu a zvislú nosnú oceľovú konštrukciu, po jej ošetrení a 
realizácii nových ochranných náterov – protikorózny základný a dvojnásobný vrchný 
olejový náter, sa pripevní pomocou skrutiek vodorovná konštrukcia rámu, ktorá bude 
z hliníkových profilov 30x30x2 mm. Na túto konštrukciu bude pripevnená výplň 
z trapézových polykarbonátových dosiek 76/16. Trapézové dosky budú pripevnené na 
trapézových dištančných podložkách na strane AL profilu a z vonkajšej strany pomo-
cou úchytu Kalota. Dosky budú hrúbky 0,8 mm, číre s obojstrannou koextrudovanou 
úpravou proti UV žiareniu. Pri inštalácii je potrebné zohľadniť tepelnú rozťažnosť do-
siek. 
 
767 – Konštrukcie doplnkové kovové a zámočnícke 

 
ZÁBRADLIE 

Zábradlia na tribúne sú navrhnuté v súlade s požiadavkami STN 74 3305. 
Nové zábradlia sú navrhované oceľové pozinkované pozostávajúce zo stĺpikov štvor-
cového prierezu d=40 mm a madla z rúrok d=40 mm. Budú spájané zváraním. Výplň 
bude z ťahokovu. Vzdialenosť spodnej rúrky výplne zábradlia od vrchnej hrany scho-
diskových stupňov musí byť max. 100 mm. Stĺpiky budú kotvené do podlahy. Výška 
zábradlia 1000 mm. Ťahokov bude z pozinkovaného plechu s kosoštvorcovými okami. 
Hrúbka plechu bude 1 mm. Typ ťahokovu MR10x6x1,2x1. Ťahokov bude v rámovej 
konštrukcii pripevnený zváraním a táto konštrukcia bude pripevnená do nosnej kon-
štrukcie zábradlia pomocou skrutiek. 
 Zábradlie schodiska Z1 bude oceľové pozinkované pozostávajúce zo stĺpikov 
štvorcového prierezu d=40 mm a madla z rúrok d=40 mm. Budú spájané zváraním. 
Výplň bude z ťahokovu. Vzdialenosť spodnej rúrky výplne zábradlia od vrchnej hrany 
schodiskových stupňov musí byť max. 100 mm. Stĺpiky budú kotvené do podlahy 
pomocou zravov. Výška zábradlia 1000 mm. Ťahokov bude z pozinkovaného plechu 
s kosoštvorcovými okami. Hrúbka plechu bude 1 mm. Typ ťahokovu MR10x6x1,2x1. 
Ťahokov bude v rámovej konštrukcii pripevnený zváraním a táto konštrukcia bude 
pripevnená do nosnej konštrukcie zábradlia pomocou skrutiek. 
    
Mobiliár - vybavenie tribúny 
  Na tribúne budú osadené nové celoplastové s odtokovým otvorom (Hradec alt. 
Chana), ktoré bude prichytené na nosnú drevenú konštrukciu. Prichytené budú 
zvrchu, pomocou skrutiek. Otvory na skrutky budú zakryté krytkami. 
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Ilustračný obrázok (zdroj: sedadla.sk) 

VIP sedadlá budú čalúnené (napr. Hradec/Chana, alternatívne sklopné Košice 
VIP), ktoré budú pripevnené na drevenú nosnú konštrukciu pomocou skrutiek. 

 
Sedadlá pre média budú riešené pomocou sedadiel sklopných (napr. Toronto), 

z ktorých niektoré (viď. výkresovú časť) budú doplnené o písací stolík (napr. Dnipro). 
Sedačky aj písacie stoly budú kotvené do podlahy pomocou skrutiek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Komentátorské boxy budú vybavené stolmi, ktoré majú bočné deliace protihlučné 
plexisklové steny (napr. Stôl TV). Sedačky aj stoly budú kotvené do podlahy pomo-
cou skrutiek. 
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Ilustračný obrázok (zdroj: sedadla.sk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podlahy na tribúne 
  Po odstránení starých drevených podláh v ľavej a pravej časti hlavnej tribúny 
bude novú podlahu tvoriť pororošt 30/30mm, hr. 30 mm. Materiál pororoštov je oceľ 
s povrchovou úpravou žiarovým zinkom, veľkosťou ok 30x30 mm a s rozmerom nos-
ných pásikov 30/2 mm. Pororošty budú kotvené pomocou podestového roštu 
k existujúcej nosnej oceľovej konštrukcii po jej ošetrení a realizácii nových ochran-
ných náterov – protikorózny základný a dvojnásobný vrchný olejový náter. Jednotlivé 
kusy vyrobiť na stavbe podľa skutočných rozmerov. Celková výmera podlahových 
roštov je cca 690m2. 

 
Podlahu v strednej časti tribúny bude tvoriť podlaha z protišmykových drážko-

vaných kompozitných dosiek hr. 28mm. Kompozitné dosky budú, v prípade podlahy 
jednotlivých uličiek VIP časti, kotvené pomocou klip systému kotvenia kompozitných 
dosiek do existujúcej podlahy z oceľového plechu. V mieste novej navrhovanej oce-
ľovej konštrukcie pre médiá, komentátorov a velín, bude podlaha z kompozitných do-
siek uložená na nosnom hliníkovom rošte hr. 40 mm, ktorého osová vzdialenosť jed-
notlivých AL profilov bude 350 mm. Medzery medzi jednotlivými kompozitnými do-
skami budú opatrené gumovým pásom. Celková plošná výmera kompozitných dosiek 
je cca 140 m2. 
 

Povrchová úprava podlahy velínu bude realizovaná z plávajúcej vinylovej pod-
lahy na PE fólii. 
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Obklady na tribúne 
Ako obklad priestoru pri nohách divákov medzi podlahovými pororoštami resp. 

kompozitnými doskami a sedačkami na tribúne, budú použité cementotrieskové dos-
ky (napr. Cetris) hrúbky 12 mm. Budú prichytené skrutkami k pôvodnej oceľovej 
konštrukcii. Obklad navrhovanej nosnej konštrukcie plochy pre novinárov a velínu 
bude z cementotrieskových dosiek hrúbky 20 mm na pero a drážku. Prichytené na 
pomocnú zvislú oceľovú konštrukciu z uholníkov 40x4, ktoré budú v osovej vzdiale-
nosti 625 mm. Cementotrieskové dosky budú s hladkým povrchom a základným náte-
rom (dvojvrstvovým) so skosenou hornou hranou. Celková výmera cementotriesko-
vých dosiek hrúbky 12 mm je cca 490 m2 a hrúbky 20 na pero a drážku je cca 25 m2. 
Hmotnosť pomocnej zvislej oceľovej konštrukcie z uholníkov 40x4 je 98,5 kg. 
 
771 – Podlahy z dlaždíc a obklady keramické 
 Podlahy z protišmykových dlaždíc musia spĺňať požiadavky Vyhl. MZ SR č. 
30/2002 §9 a zároveň nároky na oteruvzdornosť, nenasiakavosť a estetiku prostre-
dia. Pri podlahách v interiéri budú použité keramické dlaždice hr. 8 mm.  
 Obklady interiéri budú z glazovaných keramických obkladačiek formátu 200 x 
200 mm s matným prevedením. Výška obkladu je popísaná v projektovej dokumen-
tácii. 
   
783 – Dokončovacie práce - nátery 

Protikorózny základný a dvojnásobný vrchný olejový náter oceľových kon-
štrukcií bude použitý na všetky oceľové konštrukcie.  

Existujúce oceľové konštrukcie a bezpečnostné okenné mreže budú po opies-
kovaní, ošetrené protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náte-
rom. Po odhalení zakrytých častí existujúcej konštrukcie, je potrebné prizvať statika 
na zhodnotenie a navrhnutie ďalšieho postupu protikoróznej ochrany. 

Všetky drevené prvky krovu a exteriéru budú impregnované ochranným dvoj-
násobným náterom proti hnilobe, drevokaznému hmyzu a požiaru. 
 
784 – Dokončovacie práce - maľby  

Vnútorné omietky stien a stropov a sadrokartónové podhľady budú natreté 
penetračnou emulziou a následne bielym krycím dvojnásobným náterom (JUPOL, 
PRIMALEX). 
 
 
PSV – 43-M – Montáž oceľových konštrukcií 
OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE 
 Existujúca nosná konštrukcia tribúny bude po odstránení pôvodnej vrstvy ná-
terov ošetrená opieskovaním, zosilnená podľa príslušného statického výpočtu 
a následne ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým 
náterom.. 
Konštrukcia je predmetom statického výpočtu. Viď. statika. 
  

Konštrukcia velína a miest pre novinárov a komentátorov realizovaná pomocou 
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novej nosnej oceľovej konštrukcie z profilov podľa výkresovej časti statiky, ktorá bu-
de samonosná a bude vyhýbať pôvodnej konštrukcii, aby nedochádzalo k jej zaťažo-
vaniu. Vostavba je prakticky staticky nezávislá na pôvodnej konštrukcii sedadlovej 
časti. V prípade nutnosti odstránenia pôvodných nosníkov je potrebné privolať stati-
ka. Steny a strop velínu budú realizované zo stenových panelov s výplňou PUR, typ 
so skrytým upevnením (zámkom) hr. 50 mm. Z čelnej strany smerom od ihriska, bu-
dú panely opatrené sklenenou výplňou. Panely budú upevnené na nosnej oceľovej 
konštrukcii QRO100*5 (viď. statika). V rámci dodávky budú presvetľovacie, klampiar-
ske a spojovacie prvky. 
Konštrukcia je predmetom statického výpočtu. Viď. statika. 
 
V rámci rekonštrukcie je potrebné zrealizovať rekonštrukciu servisnej lávky na stre-
che. Jej existujúca nosná konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov 
ošetrená opieskovaním, zosilnená podľa príslušného statického výpočtu a následne 
ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom. Ná-
sledne bude vymenená podlaha, ktorá bude tiež v pororoštov, pripevnená do existu-
júcich dier pomocou skrutiek. V prípade, ak nebude možné uchytenie do existujúcich 
dier, použije sa uchytenie s úchytmi podestového roštu. Nedostatočná výška zábrad-
lia na lávke, si vyžaduje zvýšenie jeho výšky. Existujúca výška 1000 mm sa zvýši na 
1200 mm. 
Konštrukcia je predmetom statického výpočtu. Viď. statika. 
 
Technické a výrobné zariadenia 

Projekt nerieši zmenu v technickom a výrobnom zariadení objektu.  
 
Vybavenie miestností 
 
Práčovňa – v miestnostiach práčovne sa zrealizuje kompletná výmena rozvodov 
elektriky, vody a kanalizácie. El. príprava pre napojenie existujúcich práčiek 
(4x), sušičky (1x) a mangel. Navrhované elektrické prípojky sú dimenzované pre na-
pojenie práčiek, ktoré sú už teraz umiestnené v priestore FŠ. 
Sauna – bez zmien 
Vírivka – bez zmien 
 
 
2.3    Riešenie dopravy, parkovacie miesta  
 

Projekt nerieši dopravu ani parkovanie v rámci areálu. Spomínané je riešené 
v rámci predchádzajúcej dokumentácie rekonštruckie FŠ v Prievidzi 02/2017. 
 
2.4    Starostlivosť o životné prostredie 
 
2.4.1 Vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie 

 
Navrhované stavebné úpravy nebudú mať žiadny nepriaznivý vplyv na životné 
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prostredie.  Nebude zdrojom vibrácií, žiarenia, hluku, znečistenia ovzdušia ani nebude 
predstavovať miesto významnej tepelnej emisie. Režim podzemných a povrchových 
vôd nebude navrhovanou výstavbou a následnou prevádzkou ovplyvnený.  

Navrhovaná nadstavba nezasahuje do plochy žiadneho prvku územného systému 
ekologickej stability. 
 Pri zabezpečení ochrany životného prostredia je potrebné pri výstavbe 
a prevádzke dbať najmä na nasledovné : 
a) na ochranu podzemných vôd pred kontamináciou 
b) na ochranu okolia pred šírením kontaminácie ovzduším 
c) na nezávadnosť dopravy, nakladania a manipulácie s vyťaženými materiálmi 
d) na technický stav mechanizmov a vozidiel 
e) na nakladanie s látkami škodiacimi vodám (len PHM, mazivá,  oleje) 

 
Navrhované riešenie výstavby zohľadňuje požiadavky a podmienky na ochranu život-
ného prostredia nasledovne :  

Počas výstavby musí realizátor zabezpečiť ochranu : 

- podzemných vôd a územia pred znečistením pohonnými hmotami, olejmi a 
hydraulickými zmesami, dôsledným dodržiavaním predpisov a používaním stro-
jov a zariadení vo  vyhovujúcom technickom stave, 

- ovzdušia – minimalizovať prašnosť, zabrániť požiarom, resp. nespaľovať 
gumu a iné materiály,  používať mechanizmy a vozidlá v technickom stave, 
zabezpečujúcom dodržanie požiadaviek na hlučnosť, obsah spalín vo výfuko-
vých plynoch, a.p. 

- okolitej pôdy – skládky materiálov, odstavenie mechanizmov a iné činnosti 
vykonávať len na vyhradených plochách. 

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať určené trasy dopravy a vyhradené mani-
pulačné priestory. Dodávateľ zabezpečí čistenie nákladných vozidiel, stavebnej 
a ťažobnej techniky pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. okamžité očis-
tenie priľahlej komunikácie pri jej prípadnom znečistení. 
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2.4.2 Odpadové hospodárstvo, zneškodňovanie odpadov 
Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby 
Predpokladaná tvorba vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategori-
zácie a katalógu odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.Z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášok 283/2001 a 284/2001 : 
 
15 01 04 obaly z kovu            O 
15 01 06  zmiešané obaly           O 
15 01 10  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  
  alebo kontaminované nebezpečnými látkami       N 
17 01 01  betón             O 
17 01 02 tehly             O 
17 01 07  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

neobsahujúce nebezpečné látky         O 
17 02 01  drevo          O 
17 02 02 sklo  O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 káble, neobsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky O 
17 05 04  zemina a kamenivo  neobsahujúce nebezpečné látky O 
17 05 06 výkopová zemina neobsahujúce nebezpečné látky O 
17 06 04 izolačné materiály neobsahujúce azbest alebo iné  
  nebezpečné látky O 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  

neobsahujúce nebezpečné látky O 
 
Popis znehodnocovania stavebného odpadu: 
Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov  počas výstavby 
budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvod-
cu. 
Komunálny odpad sa bude odvážať na zneškodňovanie na riadenú skládku prevádz-
kovanú podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. 
Pre separovaný zber zhodnotiteľných odpadov budú vyhradené zvlášť nádoby. 
 
 
2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  
 
Je nevyhnutné, aby práce na stavbe vykonávali organizácie a firmy , ktoré majú na 
konkrétny druh práce oprávnenie. 
Je potrebné aby sa organizácie a firmy riadili znením platných zákonov, vyhlášok a 
nariadení a ich neskorších predpisov a to najviac nasledujúcimi: 
◼ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.330/1996 Z.z.  o bezpečnosti a 
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ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 
Z.z. 

◼ Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon) v znení zákona č. 237/ 2000 Z.z. 

◼ Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovania zhody a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.264/1999 Z.z.   

◼ Nariadenia vlády Slovenskej republiky  č.391/1999, č.29/2001, č. 159/2001 
ktorými sa vykonáva zákon NR SR č. 264/1999. 

◼ Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č.86/1978 Zb. v znení vyhlášky 
MPSVaR  č.718/2002 Z.z. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariade-
ní. 

 
Zamestnanci budú pre prevádzku preškolení z hľadiska starostlivosti o bezpeč-

nosť práce a budú sa riadiť prevádzkovými predpisy, vychádzajúcimi z platných zá-
konov a vyhlášok. 
 

 
2.6 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 

Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená v zmysle Zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, resp. Vyhlášky 
MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len vyhláška č. 94/2004) a STN 
92 0201-1 až 4, Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia (ďalej len STN 
92 0201-1 až 4), v častiach v ktorých sa zhoduje s vyhláškou č. 94/2004, a podľa 
ďalších súvisiacich noriem. 

V zmysle §1 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004, zmenou stavby alebo užívania prie-
storu stavby sa nesmie znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby, bezpečnosť 
osôb alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky. Vyhláška č. 94/2004 sa odvoláva na STN 
92 0201 – Požiarna bezpečnosť stavieb. V úvodnom ustanovení STN 92 0201 ako sú-
visiaca norma je uvedená STN 73 0834, ktorá platí pre projektovanie zmien stavieb. 

Technická sprava protipožiarnej bezpečnosti stavby bola vypracovaná podľa 
STN 73 0834 "Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb a noriem dielčích, ktoré 
túto normu doplňujú alebo upresňujú. Sú to hlavne tieto normy : 
 
STN 92 0241 Obsadenie stavieb osobami 
STN 73 0821 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii 
STN 73 0823 Stupeň horľavosti stavebných hmôt 
STN 73 0824 Výhrevnosť horľavých látok 
 
V zmysle STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb ide o zmenu 
stavby skupiny I. 
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Zmeny stavieb skupiny I v súlade s STN 73 0834 nevyžadujú ďalšie opatrenia, keďže 
spĺňajú nasledovné požiadavky: 
 
- požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pô-
vodnú hodnotu, 
- stupeň horľavosti stavebných hmôt použitých v menených stavebných konštruk-
ciách nie je zvýšený nad 
pôvodnú hodnotu, 
- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o 
viac ako 100 mm, 
- pôvodné únikové cesty a zásahové cesty nie sú znížené ani predĺžené, 
- nedochádza k zmene technického zariadenia stavby. 
 
Viď. časť  B1 – Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby 
 
 
2.7 Riešenie protikoróznej ochrany 
 

Protikorózny základný a dvojnásobný vrchný olejový náter oceľových konštrukcií 
bude použitý na všetky oceľové konštrukcie a kotviace prvky (svorníky, platničky).  

Existujúce oceľové konštrukcie budú po opieskovaní, ošetrené protikoróznym 
základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom. Po odhalení zakrytých častí 
existujúcej konštrukcie, je potrebné prizvať statika na zhodnotenie a navrhnutie 
ďalšieho postupu protikoróznej ochrany. 

Oceľové potrubie vykurovacieho systému budú natreté protikoróznym základ-
ným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.  

Všetky vzduchotechnické elementy budú dodané od výrobcov v pozinkova-
nom resp. hliníkovom prevedení. Ventilátory budú dodané s povrchovou úpravou. 
 
2.8 Stanovenie ochranných pásiem  
 
Pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať správcu sietí o vytýčenie prípad-
ných existujúcich podzemných vedení.  
Siete a objekty, vybudované v rámci výstavby budú v teréne označené, zamerané a 
zaznamenané v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby, ktorú bude investor 
archivovať.  
 
3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI 
 
Stavba neobsahuje technologické časti. 
 
4. ZEMNÉ PRÁCE 
 

Pred začiatkom výkopových prác pre vonkajšie spevnené plochy a ryhy pre za-
izolovanie objektu je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich 
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sa na stavenisku. 
Po skrývke vrchnej časti zeminy budú realizované výkopy pre drenáž okolo stavby 
príslušnej šírky a 0,9 m do hĺbky, podľa príslušného výkresu výkopov. Výkopy budú 
realizované ručne.  
Po výkopových prácach bude škára vysypaná štrkom frakcie 16-32 mm hrúbky 
a budú zrealizované spevnené plochy, podľa príslušného výkresu. 

Výkopy do 1,5 m možno robiť kolmé, viac ako 1,5 m je treba svahovať 
v pomere min.1:0,5 – 1:1. Trvalý sklon svahu 1:1,25. 
 
5. PODZEMNÁ VODA 

 
V rámci výkopových prác nie je predpoklad, že bude odkrytá podzemná voda. 
 

 

6. Kanalizácia 

Táto projektová dokumentácie rieši odvedenie splaškových vôd z rekonštruovanej 
časti starej tribúny (ľavá a stredná časť) s napojením na existujúcu ležatú kanalizáciu 
v areále FŠ. Pravá časť starej tribúny ostáva nezmenená. 

 

7. Zásobovanie vodou 
PD rieši napojenie budovy novým potrubím studenej vody z vodomernej  šachty do 
budovy, návrh ohrevu TUV a umiestnenie zariaďovacích predmetov.  
 
 
Príprava teplej vody: 
Teplú vodu navrhujem pripravovať v starej tribúne vo výmenníkovej stanici a je to 
súčasťou projektovej dokumentácie“Vykurovanie“. 
 
Výpočet s potreby vody: 
V budove sa uvažuje so sprchovaním cca 100 športovcov denne a s cca 2000 náv-
števníkov 1 x za týždeň. 
Podľa Vyhl.MŽP-SR č.684 zo 14.11.2006 bude spotreba vody nasledovná: 
Priemerná denná spotreba vody Qp: 
Op = 100 x 60 l/os/deň = 6000 litrov/deň 
          2000 x 5 l/os.deň = 10000 l/deň  
Maximálna denná spotreba vody Qm: 
Qm = Qp x 1,4 = 16000 x 1,4 = 22400 l/deň= 0,26 l/sek. 
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8. Teplo a palivá 
 PD rieši vykurovanie stavebného objektu SO 01 - rekonštrukcia starej tribúny. 

Systém vykurovania je teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody. 
Ako zdroj tepla je existujúca teplovodná prípojka centrálneho zásobovania tep-

lom mesta Prievidza. Jedná sa o potrubný rozvod štvor-rúrový. V potrubnom rozvode 
je rozvod vykurovacej vody, ohriatej pitnej vody a cirkulácie ohriatej pitnej vody. Pot-
rubný rozvod je do technickej miestnosti privedený pod terénom a do technickej 
miestnosti vstúpi cez podlahu. Nad podlahou v technickej miestnosti sa nachádzajú 
uzatváranie a vypúšťacie armatúry. Na vstupe do objektu bude na spiatočnom 
potrubí vykurovania a cirkulácie ohriatej pitnej vody umiestnený regulačný ventil. Me-
ranie spotreby tepla bude tiež na vstupe do objektu za uzatváracími armatúrami. Na 
meranie spotreby sa použijú existujúce merače tepla SENSUS Pollu Stat E. Teplonos-
ným médiom v rozvode vykurovania bude upravená voda s teplotný spádom 80/60 
°C. Teplotný spád v okruhu ohriatej pitnej vody bude 55/45°C. 
 

Celé technologické zariadenie technickej miestnosti sa nachádza na 1.NP 
v miestnosti č.138 nami riešeného objektu. Do technickej miestnosti je privedený 
potrubný rozvod štvor-rúrový pre vykurovanie a ohriata pitná voda. Z rozvodu pre 
vykurovanie bude napojený existujúci horizontálny rozdeľovač, ktorý slúži pre tri 
existujúce vykurovacie vetvy. 
 Vykurovací systém je teplovodný s núteným obehom vykurovacieho média –
vody s teplotným spádom 75/60°C, s tromi vykurovacími vetvami V1 (Ľavá strana), 
V2 (Pravá strana) a V3 (Stredná časť). Vykurovacie vetvy V1, V2 a V3 sú existujúce, 
každá je opatrená obehovým čerpadlom, trojcestným zmiešavacím ventilom s poho-
nom a príslušnými armatúrami. 
 Rozvodné potrubie v technickej miestnosti pre vykurovacie vetvy je navrhnuté 
z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním. Potrubie je navrhnuté so spádom 3 mm/m 
v smere šípok vyznačených vo výkresovej dokumentácii za účelom odvzdušnenia a 
vypustenia. V najvyšších miestach je prevedené odvzdušnenie potrubia, v najnižších 
vypúšťanie. Všetky rozvody budú izolované tepelnou izoláciou z izolačných púzdier 
ROCKWOOL PIPO o hrúbke  20 až 50 mm. Vedené budú pod stropom a popri 
stenách. Uchytené budú na konzolách a závesoch. Po montáži sa prevedú skúšky 
potrubia a zariadení. Značenie potrubia musí byť prevedené v zmysle STN 13 0072. 

 Celé zariadenie musí byť vodivo prepojené a uzemnené podľa STN 33 2030 a 
STN 34 1390. 
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BILANCIA POTREBY TEPLA 
 
Hodinová potreba tepla: 
Ústredné vykurovanie     62 395 W  
Nadmorská výška     360 m.n.m. 
Vonkajšia výpočtová teplota   -14°C 
Teplotná oblasť     2 
Veterná oblasť      1 
 
Ročná potreba tepla: 
Pre ústredné vykurovanie: 

       593  112220.
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9. Rozvod elektrickej energie 
 
 Elektrické rozvody sú navrhované vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť a hospodárnosť rozvodu. Všetky vodiče sú dimenzované 
v súlade s platnými normami, tak aby sa neprekročila ich dovolená prevádzková tep-
lota a odolávali tepelným a dynamickým účinkom skratových prúdov. V priestoroch 
prístupných všeobecnej verejnosti a laikom je nutné použitie doplnkovej ochrany 
prúdovým chráničom s reziduálnym prúdom.  

Všetky káble k zásuvkám a svietidlám budú vedené v káblových trasách 
v zmysle priložených pôdorysov - v skladbe podlahy v chráničkách FXP, pod stropom 
v žľaboch/voľne na príchytkách SCAME vhodne umiestnených pod stropom nad SDK 
podhľadom. Pôdorysy elektroinštalácie sú na výkresoch 003 - 005. 

 

9.1  Svetelno-technický návrh umelého osvetlenia:  

Umelé osvetlenie je navrhované podľa predpisovej normy STN EN 12 464-1,2. 
Svetelno-technický výpočet je vypracovaný dodávateľom svietidiel pre vnútorné 
osvetlenia s udržovacím činiteľom 0,8. 

Núdzové osvetlenie: 
Núdzové osvetlenie ako technická výbava únikových ciest je v objekte navrhované 
v zmysle STN EN 18 38. V objekte nie je potrebné inštalovať centrálny napájací sys-
tém, všetky núdzové svietidlá budú mať vlastný autonómny zdroj s výdržou 1hod.  

 Na tribúne je zabezpečené osvetlenie otvoreného priestranstva – núdzovými 
modulmi v svietidlách DAMPPROOF LED 39W 4000K IP65 1200x95x78mm. 

9.2  Zásuvkové a technologické rozvody 

 
Zásuvkový jednofázový rozvod je navrhnutý káblami N2XH-J 3X2,5 B2ca-



REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V PRIEVIDZI 

 

 
 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA str. č.25 
 

a1s1,d1 v drážkach stien, nad podhľadmi a v nikách stien v chráničkách HFXP . V 
 podlahách v chráničkách FXP turbo 25-40. Na drevenom podklade, v stropných duti-
nách, nad podhľadmi a pod sádrokartónovými priečkami a dreveným stropom 
v rúrkach HFXP-S 25 s vývodmi v mieste osadenia zásuviek. Výška zásuviek od 0.3 m 
do 1.5 m od podlahy, resp. do interierového nábytku po určení od užívateľa, pokiaľ 
nie je na výkrese uvedená iná výška osadenia. V pomocných priestoroch a pri umý-
vadlách vo výške od 1.2 m do 1.5 m. Je nutné dodržať bezpečnostné vzdialenosti od 
umývadiel, spŕch v  zmysle STN 33 2000-7-701. Zásuvkové rozvody v miestnostiach 
pri bazénoch budú riešené v zmysle STN 33 2000-7-702 s rešpektovaním všeobec-
ných charakteristík a klasifikáciu zón platnú pre malé bazény, tj. zóny Z0, Z1, Z2. 

Odťahové vetranie sociálnych priestorov je riešené ako skupinové. Súčasťou 
dodávky elektro je dobehové relé pre každý ventilátor. Ovládanie je z príslušných vy-
pínačov, resp. PIR senzorov osvetlenia. 

 
Rozvádzač RH 

Hlavný rozvádzač objektu - RH bude umiestnený s ohľadom na existujúci NN 
prívod káblom AYKY-J 3x150+70 v miestnosti č. 1.32. Hl istič bude mať hodnotu In 
= 250 A, nastavený na Ir = 200A. Skratová odolnosť Ik = 25 kA. Rozvádzač bude 
osadený, prepäťovou ochranou triedy 1+2 pre ochranu obvodov pred prepätím 
v zmysle STN EN 62 305. 

Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému do-
tyku, čím je zabezpečené krytie IP 20.  

 

Podružné rozvádzače objektu 

Jedná sa o  zapustené/nástenné oceľovoplechové rozvádzače v krytí IP40/20 resp 
IP55/20 umiestnené v zmysle PD. Prívodné káble do týchto rozvádzačov sú vedené 
zhora k hlavnému ističu.  

 
         9.3   Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny 

Ochrana objektu SO-01 pred atmosferickými výbojmi je riešená pomocou pa-
sívneho bleskozvodu podľa STN EN 62 305-3. Výpočet je prevedený pre stupeň 
ochrany objektu LPS2. 

Výpočet rizika v zmysle STN EN 62 305-2 je v prílohe tejto PD. Bleskozvodovú sústa-
vu je riešená ako kombinácia oddialeného bleskozvodu – 2 osvetľovacie stožiare 
s celkovou výškou 37m a mrežovej zachytávacej sústavy umiestnenej na streche tri-
búny podľa výkresu 002. Mrežová zachytávacia sústava je doplnená o 7 tyčových za-
chytávačov JP2,0. Zachytávacia sústava bude prevedená vodičom AlMgSI D8 na pod-
perách PV21. Zvislé zvody viesť ako skryté, skúšobnú svorku umiestniť do fasády ob-
jektu. Zvody umiestniť do rúrky FXP32. Stredná vzdialenosť susedných zvodov 10m, 
celkovo inštalovaných 7 zvodov. 

Uloženie skrytého zvodu vykonať podľa priloženého náčrtu, resp. vykonať podľa 
normy STN 33 2000-4-482. 



REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V PRIEVIDZI 

 

 
 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA str. č.26 
 

 

Uzemnenie: Z meracej svorky pokračuje vodič FeZn D10 k obvodovému uzemňovaču 
- FeZn 30/4 vo výkope okolo objektu uloženému v nezamŕzajúcej hĺbke. Zemný od-
por uzemňovačov nepresiahne hodnotu 10 ohm.  

 

 

Ochranné opatrenia proti zraneniam osôb dotykovým a krokovým napätím 

V okolí zvodov LPS zvonku stavby môžu vzniknúť za určitých podmienok životu ne-
bezpečné dotykové napätia napriek tomu, že LPS je naprojektovaný a nainštalovaný 
podľa predpísaných požiadaviek. 

 

Ochranné opatrenia proti dotykovým napätiam 

Upozornením znižujúcim pravdepodobnosť vstupu do nebezpečných zón do 3 m od 
zvodu. 

 

Ochranné opatrenia proti krokovým napätiam 

Upozornením znižujúcim pravdepodobnosť vstupu do nebezpečných zón do 3 m od 
zvodu + rezistivitou vrchného podložia pôdy v okruhu do 3m od zvodu. 

 

9.4 Slaboprúdové rozvody 

 Kabelážny systém navrhnutý podľa platných noriem zaručuje pri použití kvalit-
ných komponentov správnu funkčnosť siete. Bez dostatočnej výkonnostnej rezervy 
môže v určitých hraničných situáciách vykazovať útlm či presluchy, ktoré môžu spô-
sobiť výrazné spomalenie rýchlosti prenosu resp. stratu dát. 
Prenos aplikácie 1Gigabit Ethernet po metalickom vedení (1GBASE-T) spĺňa kabeláž-
ny systém vybudovaný podľa doporučení normy pre aplikačnú triedu Class E. 
 
Architektúra kabelážneho systému je nasledovná: 
Dátový kabelážny systém bude vytvárať topológiu typu hviezda. Na 1.NP bude zria-
dený hlavný dátový rozvádzač RDAT (m.č.1.22). Podružné rozvádzače sa s ohľadom 
na dĺžky káblov nenavrhujú. 
 

9.5  Hlavné pospájanie 

Hlavné pospájanie sa navrhuje podľa STN 33 2000-4-41, § 413.1.2.1. ako sú-
stava uzemneného ochranného pospájania, a to ochranným vodičom FeZn 30/4mm, 
ktorý bude spojený s obvodovým  uzemňovačom. Uzemňovač sa sa pripojí sa na 
hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP v súlade s STN 33 2000-5-54. Na túto ochr. 
svorku sa pripojí zeleno/žltým vodičom CY 70 z/ž rozdeľovací bod ochranného 
a stredného vodiča v rozvádzači RH. Okrem toho sa na sústavu hlavného pospájania 
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zeleno/žltým vodičom pripoja tiež cudzie vodivé časti, ako rozvodné potrubia vody, 
plynu a vodiče ochranného pospojovania. 

9.5 Vnútorná ochrana pred prepätím 

V rozvádzači RH na rozhraní medzi LPZ0 a LPZ1 bude umiestnený zvodič bles-
kového prúdu triedy 1+2, 25kA/1p, 10/350 µs, typ FLP B+C MAXI VS/3+1. Ďalej 
v podružných rozvádzačoch RPn.n na rozhraní LPZ1 a LPZ2 bude na vstupe použitý 
zvodič prepätia triedy 1+2, 12,5kA/3(4)p. 

 Prepäťová ochrana triedy 3 môže byť osadená za vybrané zásuvky, napájané 
citlivé elektronické prístroje, podľa požiadaviek investora. Ich množstvo nebolo zná-
me. 

 

10. Podmieňujúce predpoklady 

 Nie sú. 

 

11. Organizácia výstavby 

 Zriaďovateľom zariadenia staveniska bude hlavný dodávateľ  stavby, ktorý na 
základe zmlúv a dohôd umožní využívať zariadenia stavby subdodávateľom. Charak-
ter stavby nevyžaduje  zriadenie rozsiahlejšieho objektu zariadenia staveniska.  

 

Pre výstavbu sa budú využívať nasledovné objekty : 

Prístupové cesty – využijú sa existujúce, nie je potrebné budovanie nových prístu-
pových komunikácií, 

Prípojka elektrickej energie – budú využité existujúce rozvody elektrickej energie 

Parkovanie mechanizmov  - v okolí objektu, 

Zabezpečenie zdroja pitnej vody, úžitkovej vody, sociálne zariadenia pracovníkov 
na stavbe – budú doriešené dohodou investora s vybratým dodávateľom. 

Dodávateľ sa podľa svojich potrieb dohodne s investorom na podmienkach využitia 
uvedených objektov. 

V rámci zachovania funkčnosti mestského úradu, sa pri realizácii predpokladá použitie 
stavebného výťahu a montážneho otvoru v streche.  
Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby 
budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvod-
cu. 
Komunálny odpad sa bude odvážať na zneškodňovanie na riadenú skládku prevádz-
kovaný podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. 
Pre separovaný zber zhodnotiteľných odpadov budú vyhradené zvlášť nádoby. 
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Ochrana zdravia počas prevádzky sa bude riadiť samostatným predpisom, vydaným 
investorom. 

 
 
POSTUP REALIZÁCIE STAVBY 

1 – príprava staveniska,  
2 – búracie práce a výkopy  
3 – demontáž strechy tribúny, nová krytina 
4 – výstavba novej tribúny  
5 – vybúranie pôv. drevených okien a osadenie nových plastových okien – uzatvore-
nie stavby 
6 – realizácia deliacich konštrukcií  
7 – realizácia vnútorných elektroinštalácií v celej budove, dokončenie všetkých inšta-
lácií 
8 – realizácia povrchových úprav stien a znížených sadrokartónových podhľadov 
9 – realizácia podlahových krytín 
10 – osadenie vnútorných dverí, zateplenie fasád a SDK obklad stropu  
11 – realizáciapovrchových úprav stien a stropov - maľby, nátery 
12 – kompletáž, dokončovacie a čistiace práce 

Navrhnuté riešenie je orientačné. Skutočné vybavenie a zriadenie zariadenia 
staveniska bude predmetom dohody dodávateľa stavby a investora. 

 
 
Vypracoval: 
Ing. arch. Ján Kubina, Ing. arch. Roman Jančo a  kolektív profesií PD   


